


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název objektu		JKSO		
		Měrná jednotka	M2	
Název stavby Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry		Počet jednotek		
		Náklady na m.j.		
Projektant	Fact s.r.o.	Typ rozpočtu		
Objednatel	Obec Psáry Pražská 127			
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval	Mašek Martin	Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	314 985 Kč	Zařízení stavenišť	- Kč
Z	PSV celkem	189 434 Kč	Kompletační činnost	- Kč
R	M práce celkem	- Kč		
N	M dodávky celkem	- Kč		
	ZRN celkem	504 419 Kč		
	HZS	- Kč		
	ZRN+HZS	504 419 Kč	Ostatní náklady neuvedené	- Kč
	ZRN+ost.náklady+HZS	504 419 Kč	Ostatní náklady celkem	- Kč
Vypracoval		Základ pro DPH	504 419 Kč	
Jméno :Mašek Martin tel.602320807		DPH	21,0 %	105 928 Kč
Datum :1,8,2013 masek-mvm@atlas		Základ pro DPH		0 Kč
Podpis : 		DPH	15,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			610 347 Kč	

STAVEBNÍ SDRUŽENÍ
M & V & M
MARTIN MAŠEK
252 82 Kamenný Přívoz 207
Tel./Fax +420 2 748 17 399, Mob.: +420 602 320 807
DIČ 060 - 5901240279



Stavba : Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry

Investor : Obec Psáry Pražská 127

REKAPITULACE NÁKLADŮ

1	Zemní práce	16 401 Kč
2	Základy	34 788 Kč
3	Svislé a kompletní konstrukce	91 203 Kč
62	Úpravy povrchů vnější	94 508 Kč
822-1	Komunikace	39 477 Kč
9	Dokončovací konstrukce a lešení	5 697 Kč
9	Bourání	32 910 Kč
HSV SOUČET		314 985 Kč
762	Zastřešení	97 816 Kč
764	Konstrukce klempířské - plech pozink	22 098 Kč
766	Konstrukce truhlářské	10 880 Kč
767	Konstrukce zámečnické	58 641 Kč
PSV SOUČET		189 434 Kč

ZÁKLADNÍ CENA = HSV + PSV

504 419 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zařízení staveniště	%	- Kč
Kompletační činnost	%	- Kč
CELKEM VRN		- Kč

ROZPOČET

Stavba : Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry

Červenec 2013

Investor : Obec Psáry Pražská 127

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7,0 Kč

Práce a dodávky HSV**1 Zemní práce**

1	132 20-1101	Hloubení nezapažených rýh v hor.3 do 100 m3	m3	10,9	550,0	6 001,6 Kč
2	132 20-1109	Příplatek za lepivost	m3	5,5	30,00	163,7 Kč
3	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,9	63,00	687,5 Kč
4	162 70-1109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km = 5X	m3	54,6	55,00	3 000,8 Kč
5	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	10,9	150,00	1 636,8 Kč
6	171 20-1211	Poplatek za uložení na skládku	m3	10,9	450,00	4 910,4 Kč
SOUČET - Zemní práce						16 400,7 Kč

2 Základy

7	274 31-3611	Základové konstrukce (pasy,desky) z betonu prostého C 16/20	m3	11,9	2 200,0	26 180,0 Kč
8	273 35-1215	Bednění stěn základových pasů,desek - zřízení	m2	11,8	550,0	6 485,6 Kč
9	273 35-1216	Dtto, ale odstranění	m2	11,8	180,0	2 122,6 Kč
SOUČET - Základy						34 788,2 Kč

3 Svislé a kompletní konstrukce

10	311 23-8115	Zdivo nosné z cihel Porotherm P15 tl.300 mm	m2	49,4	1 650,0	81 510,0 Kč
11	311 23-8216	Zdivo nosné z cihel Porotherm P15 tl.400 mm	m2	3,0	1 650,0	4 950,0 Kč
12	342 24-8113	Příčky z cihel Porotherm P10 tl.140 mm na MVC	m2	2,5	890,0	2 242,8 Kč
13	317 16-8136	Překlady keramické Porotherm PTH 7 do maltového lože D+M dl. 250 cm	ks	1,0	2 500,0	2 500,0 Kč
SOUČET - Základy						91 202,8 Kč

62 Úpravy povrchů vnější

1	621-32-1141	Omítka dvouvrstvá štuková stěn	m2	236,3	240,0	56 705,0 Kč
2	622 61-1132	Nátěr omítky silikátový 2 x včetně penetrace	m2	236,3	160,0	37 803,4 Kč
SOUČET - Úpravy povrchů vnějších						94 508,4 Kč

822-1 Komunikace

	564 83-1111	Podklad ze štěrku tl.100 mm	m2	58,6	120,0	7 035,6 Kč
4	596 21-1110	Kladení dlažby zámkové tl.60 mm do lože z drceného kameniva tl.40 mm	m2	58,6	180,0	10 553,4 Kč
5	Pořizovací cena	Dodávka dlažba BESTOVKA - KLASIKO tl.60 mm - přírodní	m2	60,4	180,0	10 870,0 Kč
6	Pořizovací cena	Oprava a doplnění stáv.dlažby	m2	29,3	180,0	5 266,7 Kč
7	916 23-1213	Osazení obrubníku bet.stojatého s boční opěrou	bm	30,1	100,0	3 006,0 Kč
8	Pořizovací cena	Dodávka - Parkový obrubník ABO 50/8/25	ks	61,0	45,0	2 745,0 Kč
SOUČET - Komunikace						39 476,7 Kč

9 Dokončovací konstrukce a lešení

9	941 11-1112	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	100,0	25,0	2 500,0 Kč
10	941 11-1812	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	100,0	10,0	1 000,0 Kč
11	952 90-1111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	87,9	25,0	2 197,2 Kč
12	998 01-1001	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr.zděnou do 6 m	tun	0,0		0,0 Kč
SOUČET - Dokončovací konstrukce a lešení						5 697,2 Kč

9 Bourání

13	971 03-3651	Bourání zdiva a vybourání otvorů ve zdivu cihel na MVC	m3	16,8	250,0	4 190,0 Kč
14	978 01-5241	Otlučení vnějších omítek štukových složitosti I - IV do 30%	m2	141,0	45,0	6 343,2 Kč
15	968 06-2355	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	2,0	45,0	90,0 Kč
16	968 07-2455	Vybourání ocel. zárubní	m2	1,8	45,0	79,8 Kč
17	113 10-6123	Rozebrání zámkové dlažby	m2	50,5	70,0	3 535,0 Kč
18	113 10-7111	Odstranění podkladů z kameniva tl. Do 100 mm	m2	50,5	45,0	2 272,5 Kč
19	Pořizovací cena	Odstranění plechové nástavby SO 01 (cca 12m2 celkem)	kpl	1,0	1200	1 200,0 Kč
20	Pořizovací cena	Odstranění zastřešení SO 02 (cca 22m2 celkem)	kpl	1,0	1200	1 200,0 Kč
21	Pořizovací cena	Odstranění ocel.přístřešku SO 03+04 (cca 21m2 celkem)	kpl	2,0	1200	2 400,0 Kč
22	Pořizovací cena	Odstranění ocel.přístřešku SO 05 (cca 26m2 celkem)	kpl	2,0	1200	2 400,0 Kč
23	Pořizovací cena	Odstranění zastřešení SO 06 (cca 33,2m2 celkem)	kpl	1,0	1500	1 500,0 Kč
24	Pořizovací cena	Odstranění zastřešení SO 07 (cca 15 m2 celkem)	kpl	1,0	1500	1 500,0 Kč
25	Pořizovací cena	Odstranění zastřešení SO 08 (cca 17 m2 celkem)	kpl	1,0	1200	1 200,0 Kč
26	979 08-1111	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1 km	tun	0,0		0,0 Kč
27	979 08-1121	Příplatek za dalších započatých 1 km 14x	tun	0,0		0,0 Kč
28	979 09-8231	Uložení suti na skládku bez zhutnění + poplatek za uložení	tun	0,0		5 000,0 Kč

SOUČET - Bourání

32 910,5 Kč

Práce a dodávky PSV

762 Zastřešení

1	762 poř.cena	Zastřešení ze samonosných sendvičových panelů např.DART – kompletní provedení D+M	m2	97,6	990,0	96 655,7 Kč
2	998 76-2202	Přesun hmot výšky do 6 m	%	1,20		1 159,9 Kč
SOUČET – Zastřešení						97 815,5 Kč

764 Konstrukce klempířské - plech pozink

3	764 36-7201	Oplechování zastřešení – srovnatelně	m2	22,0	750,0	16 500,0 Kč
4	764 41-0220	Oplechování parapetů rš 160 mm	bm	29,3	180,0	5 266,8 Kč
5	998 76-4201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,52		330,9 Kč
SOUČET - Konstrukce klempířské						22 097,7 Kč

766 Konstrukce truhlářské

6	Pořizovací cena	Dodávka a montáž plastového okna 2000/1000 mm vč.vnitřního parapetu – komplet.provedení D+M	ks	1,0	10 800,0	10 800,0 Kč
7	998 76-6201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	0,74		79,9 Kč
SOUČET - Konstrukce truhlářské						10 879,9 Kč

767 Konstrukce zámečnické

8	Pořizovací cena	Dodávka a montáž ocel.bezpečnostních dveří 800/1970 mm vč.zárubně ,kompletní provedení	ks	1,0	18 700,0	18 700,0 Kč
9	Pořizovací cena	Dtto , ale ocel.mříže 200/1000 mm	ks	1,0	5 000,0	5 000,0 Kč
10	Pořizovací cena	Dtto , ale ocel.lavičky	bm	23,4	650,0	15 210,0 Kč
11	Pořizovací cena	Dtto , ale výpně otvorů - polykarbonátové desky v Al rámu	m2	38,0	400,0	15 200,0 Kč
12	Pořizovací cena	Zesílení zastřešení SO 06 ocel.plech	kpl	1,0	3 750,0	3 750,0 Kč
13	998 76-7101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35		781,1 Kč
SOUČET - Konstrukce zámečnické						58 641,1 Kč

Okresní úřad Praha - západ
Okresní živnostenský úřad, Podskalská 19, 128 25 Praha 2

č. j. 995/92/R /Mat
ev. č. 321000-2444-00

V Praze dne 24.11.1998

Živnostenský list

Okresní živnostenský úřad Praha západ vydává podle §47 odst.1 a 2 zákona č.455/91 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění živnostenský list fyzické osobě

Jméno a příjmení

Martin Mašek

Rodné číslo:

590124/0279

Trvale bydliště:

252 82 Kamenný Přívoz 207

Obchodní jméno:

Martin Mašek

ICO:

12559113


Předmět podnikání: Zednictví

Místo podnikání: 252 82 Kamenný Přívoz 207

Platnost na dobu: neurčitou

Vznik oprávnění provozovat živnost: 19.08.1992

Tímto živnostenským listem se nahrazuje živnostenské oprávnění vydané OKZU Praha západ pod čj. 995/92/R /Mat dne 19.08.1992.



Dr. Marie P o m a h a č o v á
vedoucí Okresního živnostenského úřadu