

2

**Nikola Alferyová**

---

**Od:** Vlasta Málková  
**Odesláno:** 4. května 2018 14:08  
**Komu:** Nikola Alferyová  
**Předmět:** FW: Nabídka AQUECON  
**Přílohy:** Nabídka AQUECON.pdf

S pozdravem a přáním hezkého dne

Vlasta Málková  
místostarostka  
Obecní úřad Psáry  
Pražská 137  
252 44 PSÁRY  
E-Mail: [malkova@psary.cz](mailto:malkova@psary.cz)  
tel.: 241 940 454  
fax: 241 940 514  
m.tel.: +420 602 714 101



**From:** Michal Turek [mailto:[m.turek@aquecon.cz](mailto:m.turek@aquecon.cz)]  
**Sent:** Friday, May 4, 2018 10:28 AM  
**To:** Vlasta Málková <[malkova@psary.cz](mailto:malkova@psary.cz)>  
**Cc:** [r.kaucky@aquecon.cz](mailto:r.kaucky@aquecon.cz); [v.hala@aquecon.cz](mailto:v.hala@aquecon.cz)  
**Subject:** Nabídka AQUECON

Dobrý den paní Málková,

rád bych Vám touto cestou za společnost AQUECON a.s. předal cenovou nabídku na veřejnou zakázku „Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního řízení vč. inženýrské činnosti pro stavbu -Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod - 2. etapa“. Nabídku naleznete v příloze ve formátu PDF.

V případě nejasností nebo potřeby doplnění mě prosím kontaktujte. Také Vás prosím o potvrzení přijetí nabídky a zařazení ji do řízení.

Děkuji a přeji hezký den.

Michal Turek

AQUECON

AQUECON a.s.

Československých legií 445/4

415 01 Teplice

IČ: 148 68 202

[www.aquecon.cz](http://www.aquecon.cz)

**Kancelář Praha:**

Táborská 31

140 16 Praha 4

Tel.: 733124844

[m.turek@aquecon.cz](mailto:m.turek@aquecon.cz)

# AQUECON



## Nabídka společnosti AQUECON a.s. na veřejnou zakázku:

„Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného  
územního a stavebního řízení vč. inženýrské činnosti pro  
stavbu-Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod - 2. etapa“

---

## Cenová nabídka společnosti AQUECON a.s. pro veřejnou zakázku:

**"Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního řízení vč. inženýrské činnosti pro stavbu -Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod - 2. etapa"**

Údaje o společnosti AQUECON a.s.:

IČO: 14868202, DIČ: CZ14868202, Sídlo: Československých legií 445/4, Teplice 415 01,

Ředitel společnosti: Ing. Roman Kaucký (r.kaucky@aquecon.cz, 724 117 632), Osoba oprávněná jednat: Dr. Moudar Ahmad

| Nabízené práce                                                                                                                                 | Cena bez DPH         | DPH                 | Cena s DPH           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1) Průzkumné práce – polohopisné a výškopisné zaměření                                                                                         | 35 000,00 Kč         | 7 350,00 Kč         | 42 350,00 Kč         |
| 2) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů | 360 000,00 Kč        | 75 600,00 Kč        | 435 600,00 Kč        |
| 3) Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a stavebního řízení – společné povolení                                             | 44 900,00 Kč         | 9 429,00 Kč         | 54 329,00 Kč         |
| <b>Celkem:</b>                                                                                                                                 | <b>439 900,00 Kč</b> | <b>92 379,00 Kč</b> | <b>532 279,00 Kč</b> |

### Podrobný popis nabízených prací:

- 1) Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání pro podrobné vodovodní přivaděč řady liniové stavby v délce 1 200 m a lokalita vodojemu. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce.
- 2) Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v tomto rozsahu: A) Průvodní zpráva, B) Souhrnná technická zpráva, C) Situační výkresy, D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, E) Dokladová část.
- 3) Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků pro společné řízení tj. zajištění uzavření nájemních smluv pro dočasné záboru pozemků po dobu výstavby, smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro zřízení stavby na cizím pozemku a smluv o budoucí smlouvě kupní pro trvalé záboru pozemků v případě, že budou objednatelem vykupovány. Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení 5 smluv s vlastníky dotčených pozemků.

Sočástí této cenové nabídky jsou ještě přílohy:

Podepsaný návrh smlouvy o dílo osobou oprávněnou jednat jménem společnosti

Výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie)

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku (prostá kopie)

Osvědčení o autorizaci - Ing. Vratislav Hála (prostá kopie)

Seznam referencí společnosti AQUECON a.s. v oblasti projekce - porovnatelný rozsah splňují např. zakázky:

Vlašim - zlepšení zásobování pitnou vodou

Velká Dobrá - přeložka vodovodu DN 350

Dolany u Kralup-obnova vodovodu

Libušín, Kolárova – obnova vodovodu

Lahošť, Švermova – rekonstrukce zásobního a přivaděčného řadu

V Teplicích dne: 4. 5. 2018



Dr. Moudar Ahmad

(Osoba oprávněná jednat jménem společnosti)

**AQUECON**  
AQUECON, a.s.  
Československých legií 445/4, 415 01 Teplice  
pob. Táborská 21, 140 16 Praha 4

## **SMLOUVA O DÍLO**

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

### **VODOVOD PSÁRY – Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod – Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů 2. etapa**

## **Čl. I**

### **Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Název:                          | <b>Obec Psáry</b>                   |
| Sídlo:                          | Pražská 137, 252 44 Psáry           |
| IČ:                             | 00241580                            |
| DIČ:                            | CZ00241580                          |
| Zástupce ve věcech smluvních:   | Milan Vácha, starosta obce          |
| Zástupce ve věcech technických: | Vlasta Málková, místostarostka obce |

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **1.2 Zhotovitel**

|                                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Název:                                                              | <b>AQUECON a.s.</b>                          |
| Sídlo:                                                              | Československých legií 445/4, Teplice 415 01 |
| IČO:                                                                | 14868202                                     |
| DIČ:                                                                | CZ14868202                                   |
| Bankovní spojení:                                                   | UniCredit Bank a.s.                          |
| Číslo účtu:                                                         | 2104199252/2700                              |
| Zástupce ve věcech smluvních:                                       | Dr. Moudar Ahmad, člen dozorčí rady          |
| Zástupce ve věcech technických:                                     | Ing. Vratislav Hála, hlavní inženýr projektu |
| Zapsán v obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2119 |                                              |

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

## **Čl. II**

### **Předmět smlouvy**

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele realizaci zakázky s názvem **VODOVOD PSÁRY – Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod – Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro vydání společného povolení liniové**

**stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů 2. etapa** (dále jen „dílo“), spočívající ve vypracování projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti.

Trasa navrhovaného příváděcího řadu bude upřesněna s objednatelem dle místních podmínek.

## **2.2. Průzkumné práce – polohopisné a výškopisné zaměření**

Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání pro podrobné vodovodní příváděcí řady liniové stavby v délce 3 340 m. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

## **2.3. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.**

Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v tomto rozsahu:

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- Dokladová část

## **2.4 Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení**

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění vydání společného povolení, tj. územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků pro společné řízení, tj. zajištění uzavření nájemních smluv pro dočasné zábory pozemků po dobu výstavby, smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro zřízení stavby na cizím pozemku, případně smluv o budoucí smlouvě kupní pro trvalé zábory pozemků, které mohou být objednatelem vykupovány (po dohodě s objednatelem).

Dílo bude Objednateli předáno v šesti vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD – ROM.

- 2.5 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

### Čl. III Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění zakázky: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Termíny předání (dokončení) jednotlivých částí veřejné zakázky dle rozsahu prací:

| Bod | Popis                                                                                                                                                   | Termíny plnění              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Průzkumné práce - geodetické zaměření                                                                                                                   | do 6 měsíců od podpisu SoD  |
| 2.  | Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů. | do 6 měsíců od podpisu SoD  |
| 3.  | Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a stavebního řízení – společné povolení - do 5 smluv.                                           | do 10 měsíců od podpisu SoD |

(dále jen „Doba plnění“)

### Čl. IV Cena

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

**Celková cena v Kč bez DPH** 439 900,- Kč

DPH 21% 92 379,- Kč

**Celková cena v Kč včetně DPH** 532 279,- Kč

(dále jen „Cena“)

Podrobná specifikace ceny dle dílčích prací:

| Bod                                 | Popis                                                                                                                                                               | Cena v Kč bez DPH |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                                  | Průzkumné práce - geodetické zaměření - cca 1200 m                                                                                                                  | 35 000,-          |
| 2.                                  | Vypracování projektové dokumentace dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů. | 360 000,-         |
| 3.                                  | Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a stavebního řízení – společné povolení - do 5 smluv.                                                       | 44 900,-          |
| <b>Celková cena za dílo bez DPH</b> |                                                                                                                                                                     | <b>439 900,-</b>  |

- 4.2 Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou realizaci díla vyjma činností specifikovaných jednotkovou cenou, viz níže.

V nabídkové ceně díla je zahrnuto 5 uzavřených smluv.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Cena těchto prací nad stanovený počet smluv, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen a podle skutečného počtu smluv potvrzených vlastníky pozemků takto:

Smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, příp. smlouva o budoucí smlouvě kupní):  
,- Kč/kus (bez DPH)

- 4.3 Nabídkovou cenu je možno měnit pouze v souvislosti s případnou změnou daňové sazby vztahující se k předmětu plnění.
- 4.4 Cena neobsahuje správní poplatky. Tyto budou uhrazeny samostatně po předložení příslušných dokladů.

## **Čl. V**

### **Platební a fakturační podmínky**

- 5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2 Cenu za samostatné části díla dle bodu 4.1. má zhotovitel právo fakturovat po jejich řádném předání objednateli.
- 5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

## **Čl. VI**

### **Smluvní pokuty**

- 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2 Za každý ukončený den prodlení po době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.
- 6.3 Smluvní strana má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

## **Čl. VII**

### **Záruka za dílo**

- 7.1 Délka záruční doby se stanovuje na 60 měsíců od data podpisu předávacího protokolu, potvrzujícího předání díla bez vad a nedodělků.

## **Čl. VIII**

### **Vlastnické právo**

- 8.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

- 8.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

## **Čl. IX**

### **Předání a převzetí díla**

- 9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepiší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

## **Čl. X**

### **Povinnosti zhotovitele**

- 10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
- 10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

## **Čl. XI**

### **Povinnosti objednatele**

- 11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
- 11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

## **Čl. XII**

### **Závěrečná ustanovení**

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
- 12.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
- 12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- 12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 12.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

- 12.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Psárech dne .....

V Praze dne 4. 5. 2018 .....

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

.....  
**Milan Vácha**  
starosta obce Psáry



.....  
**Dr. Moudar Ahmad**  
člen dozorčí rady

**AQUECON**  
AQUECON, s.r.o.  
Československých legií 445/4, 415 01 Teplice  
Pob. Táborská +1, 140 16 Praha 4



# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 05.01.2018 12:22:33

Obchodní firma: **AQUECON a.s.**  
Adresa sídla: **Československých legií 445/4, 415 01, Teplice - Trnovany**  
Identifikační číslo osoby: **14868202**  
Statutární orgán nebo jeho členové:  
Jméno a příjmení: **Dr. Moudar Ahmad (2)**  
Vznik funkce: **01.08.2017**

## Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **25.04.2003**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: **Ing. Dalimil Kotas (1)**

## Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**  
Rozsah předmětu podnikání: **- vodohospodářské stavby**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **29.01.2007**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: **Ing. Dalimil Kotas (1)**

## Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti**  
**Velkoobchod a maloobchod**  
**Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků**  
**Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd**  
**Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **21.12.1992**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: **Ing. Dalimil Kotas (1)**

## Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Dalimil Kotas (1)**  
Datum narození: **28.07.1961**  
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Dr. Moudar Ahmad (2)**  
Datum narození: **28.12.1965**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Magistrát města Teplice**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl B, vložka 2119

**Datum vzniku a zápisu:** 4. března 1991

**Spisová značka:** B 2119 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

**Obchodní firma:** AQUECON a.s.

**Sídlo:** Československých legií 445/4, Trnovany, 415 01 Teplice

**Identifikační číslo:** 148 68 202

**Právní forma:** Akciová společnost

**Předmět podnikání:**

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
projektová činnost ve výstavbě

**Statutární orgán - představenstvo:**

**Člen představenstva:**

MOUDAR AHMAD, dat. nar. 28. prosince 1965  
Břevnovská 433/12, Břevnov, 169 00 Praha 6  
Den vzniku členství: 1. srpna 2017

**Počet členů:** 1

**Způsob jednání:** Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

**Dozorčí rada:**

**Člen dozorčí rady:**

Ing. ROMAN KAUCKÝ, dat. nar. 2. listopadu 1973  
U Roháčových kasáren 188/18, Vršovice, 100 00 Praha 10  
Den vzniku členství: 1. srpna 2017

**Počet členů:** 1

**Akcie:**

20 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

**Základní kapitál:** 2 000 000,- Kč

**Splaceno:** 100%

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Valná hromada dne 4.6.2002 rozhodla o změně právní formy z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným. Společnost AQEKO v.o.s. změnila právní formu na AQEKO spol.s r.o., a to rozhodnutím valné hromady konané dne 4.6.2002.

Dne 27.3.2008 byla uzavřena mezi společnostmi AQUECON, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 125/368, PSČ 400 10, IČ 148 68 202 a společností K2 AQUECON, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 125/368, PSČ 400 10, IČ 254 44 573 smlouva o prodeji části podniku společnosti AQUECON, s.r.o. Společnost AQUECON, s.r.o. změnila právní formu na AQUECON a.s. a to rozhodnutím valné hromady konané dne 22.2.2010.

Na adrese: [www.aquecon.cz](http://www.aquecon.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **104167\_028532** , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 416

dne **05.01.2018** v **12:20**



Podpis .....

Razítko:

Hošek Ladislav



Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 14016-0121-0161  
Podle ověřovací knihy pošt: Praha 416

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je  
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, tenž je součástí obsahu právního  
významu této listiny.

Praha 416 dne 10.08.2016  
Salabová Štěpánka

*Salabová*  
Prvopis, Úřední razítko





REFERENCE SPOLEČNOSTI AQUECON A.S. V OBLASTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

| Název projektu                                   | Typ činnosti | Objednatel              | Místo projektu          | zpracování PD |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Mariánské Radčice - kanalizační přípojky         | DUR          | Obec Mariánské Radčice  | Mariánské Radčice       | 2018          |
| Vlašim - zlepšení zásobování pitnou vodou        | ZD           | Město Vlašim            | Vlašim, Znosim          | 2017          |
| Rozšíření vodovodní sítě, Pleniska               | DUR          | Město Frenštát p. R.    | Frenštát p. R.          | 2017          |
| Dnešice - kanalizace Černotín                    | DSP          | Obec Dnešice            | Místní část<br>Černotín | 2017          |
| Dostavba kanalizace Hranice I. etapa             | DUR          | Město Hranice           | Hranice u Aše           | 2017          |
| Velká Dobrá - přeložka vodovodu DN 350           | PD           | Vodárny Kladno - Mělník | Velká Dobrá             | 2017          |
| Dostavba dešťové kanalizace v ulici K Borovičkám | PD           | Město Vlašim            | Vlašim                  | 2017          |
| Vodovod Polánka III.etapa                        | DÚR          | Město Vlašim            | Polánka                 | 2017          |

| Název projektu                                                                 | Typ činnosti | Objednatel                                           | Místo projektu    | zpracování PD |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Intenzifikace ČOV Šestajovice                                                  | PD           | Obec Šestajovice                                     | Šestajovice       | 2016 - 2017   |
| Kostelec n. Č. l. - ČOV                                                        | DUR          | Město Kostelec nad Černými lesy,<br>Ing. Jiří Kahoun | Kostelec n. Č. l. | 2017          |
| Vlašim - Navrátilová                                                           | DPS          | Město Vlašim, Mgr. Luděk Jeništa                     | Vlašim            | 2017          |
| Slaný, ulice Havířská                                                          | DUR          | Město Slaný, Jiří Leopold                            | Slaný             | 2016          |
| Oprava dešťové kanalizace v obci Plesná                                        | DPS          | Medexim Ostrava s.r.o.<br>Karel Franczyk             | Plesná            | 2016          |
| Dolany u Kralup-obnova vodovodu                                                | DPS          | Vodárny Kladno-Mělník a.s. Pavel<br>Ješátko          | Dolany u Kralup   | 2015          |
| Vlašim II. - Analýza odvodnění Sídliště Sever                                  | ZD           | Město Vlašim<br>Dvořák Zdeněk                        | Vlašim            | 2015          |
| Vlašim - rekonstrukce sběrače K                                                | ZD           | Město Vlašim<br>Dvořák Zdeněk                        | Vlašim            | 2015          |
| Dubí-Běhánky – splašková kanalizace                                            | DUR          | Město Dubí Mrvová<br>Zdeňka                          | Dubí              | 2013 - 2015   |
| Bolina,Bolinka_zpracování projektů dokumentace<br>skut.provedení vodov.a kanal | DSPS         | Zvánovec a.s. Ing.<br>Jaroslav Zvánovec              | Bolina, Bolinka   | 2014          |

| Název projektu                                          | Typ činnosti | Objednatel                                              | Místo projektu  | zpracování PD |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Malý Újezd - dostavba vodovodu                          | ZD           | Vodárny Kladno-Mělník a.s. Pavel Ješátko                | Malý Újezd      | 2014          |
| Stochov, ul. Bezruč a Nerudova - obnova vodovodu        | ZD           | Vodárny Kladno-Mělník a.s. Pavel Ješátko                | Stochov         | 2014          |
| Intenzifikace ČOV Benešov 53000 EO                      | DPS          | POHL CZ a.s. Ing. Martin Milerski                       | Benešov         | 2014          |
| Ledvice, Jiráskova, Tyršova- reko kanalizace a vodovodu | DUR          | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Bc. Pavel Princ | Ledvice         | 2014          |
| Žatec, Hošťálkovo nám.-rekonstrukce kanalizace          | PD           | SVS a.s., Teplice Pavel Jiřík                           | Žatec           | 2014          |
| Vlašim, Domašín - Belvédér - rekonstrukce kanalizace    | PD           | Město Vlašim Dvořák Zdeněk                              | Vlašim, Domašín | 2014          |
| ÚV Klíčava-oplocení areálových ploch                    | PD           | Vodárny Kladno-Mělník a.s. Pavel Ješátko                | ÚV Klíčava      | 2014          |
| ÚV Klíčava – sanace odtoku z praní filtrů               | ZD           | Vodárny Kladno-Mělník a.s. Pavel Ješátko                | Bělč, Zbečno    | 2013 - 2015   |
| Rafinerie jedlých olejů - rozšíření BČOV PREOL          | DPS          | Reader&Falge s.r.o. Mgr. Martina Červinská              | Lovosice        | 2014          |
| Úžice, školní ul. – obnova vodovodu                     | ZD           | Vodárny Kladno-Mělník a.s. Pavel Ješátko                | Úžice           | 2014          |

| Název projektu                                               | Typ činnosti | Objednatel                                                 | Místo projektu | zpracování PD |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ÚV Klíčava – obnova kalových polí                            | ZD           | Vodárny Kladno-Mělník a.s. Pavel Ješátko                   | Bělč, Zbečno   | 2014          |
| Libušín, Kolárova – obnova vodovodu                          | ZD           | Vodárny Kladno-Mělník a.s. Pavel Ješátko                   | Libušín        | 2014          |
| Lahošť, Švermova – rekonstrukce zásobního a přiváděcího řadu | PD           | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.<br>Bc. Pavel Princ | Lahošť         | 2014          |

## Seznam zkratk použitých pro určení typu prováděné činnosti

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| AD.....   | Autorský dozor                          |
| DPS.....  | Dokumentace pro provádění stavby        |
| DSP.....  | Dokumentace pro stavební povolení       |
| DSPS..... | Dokumentace skutečného provedení stavby |
| DUR.....  | Dokumentace pro územní rozhodnutí       |
| DZS.....  | Dokumentace zadání stavby               |
| PD.....   | Projektová dokumentace                  |
| TDI.....  | Technický dozor investora               |

