

NABÍDKA

na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění stavby s názvem:
„Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany“

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o.
Kolbenova 616/34
190 00 Praha 9
IČ: 28982703


Zadavatel:

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
IČ: 00241580

OBSAH

Titulní list nabídky vč. obsahu	1
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilost (KVS stavební, s.r.o.)	2-5
Výpis obchodního rejstříku (KVS stavební, s.r.o.)	6-8
Výpis z živnostenského rejstříku (KVS stavební, s.r.o.)	9-11
Osvědčení o autorizaci – Ing. David Harant – dopravní stavby	12
Návrh smlouvy o dílo	13-16
Kalkulace ceny díla (ocenění výkaz výměr)	17-28
Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou	29
Čestné prohlášení o celkovém počtu listů nabídky	30

Za KVS stavební, s.r.o.

Jiří Mittelbach, jednatel

00000001

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Název zakázky	„Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany“
Název dodavatele	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo dodavatele	<i>Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9</i>
IČO dodavatele	<i>IČO: 28982703</i>

Výše jmenovaný dodavatel čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), neboť není dodavatelem:

a) který byl v zemi svého sídla v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží; Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu,

b) který má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) který je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

f) který má vůči majetku probíhající insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen pro nepostačující majetek nebo byla zavedená nucená správa podle zvláštních správních předpisů,

g) který je veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek


h) kterému byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

ch) kterému byla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 5 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V Praze dne 9. března 2022



Marek Košarišťan, jednatel



Jiří Mittelbach, jednatel

00000003

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI – SPOTŘEBNÍ DAŇ

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

„Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany“

Uchazeč (obchodní název): **KVS stavební, s.r.o.**

Adresa, sídlo, místo podnikání: Praha 9, Kolbenova 616/34, PSČ 190 00

IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Telefon, fax: +420 732 835 494

e-mail: kvs-stavebni@kvs-stavebni.cz

Jméno oprávněné osoby: Jiří Mittelbach, jednatel

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prokazuji jako oprávněná osoba uchazeče splnění tohoto požadavku zadavatele předložením níže uvedeného prohlášení takto:

Čestně prohlašuji, že

- nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla (v souladu s § 74 odst. 1 písm. b) zákona)
- nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (v souladu s § 74 odst. 1 písm. c) zákona)

V Praze, dne 9. března 2022



KVS
STAVEBNÍ
Kolbenova 616/34
190 00 Praha 9
IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Jiří Mittelbach, jednatel

00000004

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI – SPOTŘEBNÍ DAŇ

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

„Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany“

Uchazeč (obchodní název): **KVS stavební, s.r.o.**

Adresa, sídlo, místo podnikání: Praha 9, Kolbenova 616/34, PSČ 190 00

IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Telefon, fax: +420 732 835 494

e-mail: kvs-stavebni@kvs-stavebni.cz

Jméno oprávněné osoby: Marek Košarištan, jednatel

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prokazuji jako oprávněná osoba uchazeče splnění tohoto požadavku zadavatele předložením níže uvedeného prohlášení takto:

Čestně prohlašuji, že

- nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla (v souladu s § 74 odst. 1 písm. b) zákona)
- nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (v souladu s § 74 odst. 1 písm. c) zákona)

V Praze, dne 9. března 2022



Marek Košarištan, jednatel

00000005

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 157709

Datum vzniku a zápisu:	2. listopadu 2009
Spisová značka:	C 157709 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	289 82 703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:	
jednatel:	JIŘÍ MITTELBACH, dat. nar. 11. března 1982 Za Dvorem 2283, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Den vzniku funkce: 5. března 2015
jednatel:	MAREK KOŠARIŠŤAN, dat. nar. 4. června 1992 U družstva Ideál 1067/4, Nusle, 140 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 5. března 2015
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Společnost zastupují dva jednatele společně ve věcech, které se týkají: -nákupu a prodeje nemovitých věcí, -zatěžování nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti věcnými právy, -uzavírání smluv o poskytnutí nebo přijetí úvěru, zápůjčky nebo leasingu, -poskytnutí jakéhokoli zajištění cizích závazků (např. ručení), -uzavírání jakýchkoli smluv s hodnotou plnění vyšší než 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty při jednorázovém plnění (resp. při opakujících se plněních v součtu jednotlivých plnění za období 1 roku). V ostatních věcech zastupuje společnost jeden jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	JIŘÍ MITTELBACH, dat. nar. 11. března 1982 Za Dvorem 2283, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Podíl:	Vklad: 98 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 49% Druh podílu: Základní podíl
Podíl:	Vklad: 2 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 1% Druh podílu: Zvláštní podíl (dle článku 7.2. společenské smlouvy)
Společník:	MAREK KOŠARIŠŤAN, dat. nar. 4. června 1992 U družstva Ideál 1067/4, Nusle, 140 00 Praha 4

Podíl:	Vklad: 98 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 49% Druh podílu: Základní podíl
Podíl:	Vklad: 2 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 1% Druh podílu: Zvláštní podíl (dle článku 7.2. společenské smlouvy)
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **146512688-315050-220302103355** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen zaručenou elektronickou pečeti založenou na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické pečeti a platnost zaručené elektronické pečeti byla ověřena dne 02.03.2022 v 10:34:19. Zaručená elektronická pečeť byla shledána platnou ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.03.2022 10:11:51. Údaje o zaručené elektronické pečeti: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť **01 58 05 9A**, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejícím důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro pečeti osobu **Obchodní a obdobné rejstříky, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE**. Elektronická pečeť nebyla označena časovým razítkem.

Vystavil: **Městská část Praha 15**
Pracoviště: **Městská část Praha 15**
v **Praze 15** dne **02.03.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Ludmila Křapová

Otisk úředního razítka:



146512688-315050-220302103355

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 58 05 9A, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpolni.cz/overovacidolozky>.

00000008

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 02.03.2022 09:17:30

Obchodní firma: **KVS stavební, s.r.o.**
Adresa sídla: **Kolbenova 616/34, 190 00, Praha 9 - Vysočany**
Identifikační číslo osoby: **28982703**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Jiří Mittelbach (3)**
Vznik funkce: **05.03.2015**
Jméno a příjmení: **Marek Košarišťan (4)**
Vznik funkce: **05.03.2015**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **16.03.2015**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **16.03.2015**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **David Harant (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **16.03.2015**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **David Harant (1)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **10.06.2019**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Farský (2)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **David Harant (1)**
Datum narození: **06.11.1988**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Farský (2)**
Datum narození: **16.04.1978**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Jiří Mittelbach (3)**
Datum narození: **11.03.1982**

Jméno a příjmení: **Marek Košarišťan (4)**
Datum narození: **04.06.1992**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 9**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **146512385-315050-220302103123** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen kvalifikovanou elektronickou pečeti a platnost kvalifikované elektronické pečeti byla ověřena dne 02.03.2022 v 10:31:46. Kvalifikovaná elektronická pečeť byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.03.2022 09:40:20. Údaje o kvalifikované elektronické pečetě: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť **00 B4 B4 BC**, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro pečeticí osobu **MPO - RZP pečeť, Služba pečetění na dálku, Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu**. Uznávaná elektronická pečeť byla označena platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 02.03.2022 v 10:31:46. Údaje o časovém razítku: datum a čas **02.03.2022 09:17:32**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B4 AD 89**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Městská část Praha 15**
Pracoviště: **Městská část Praha 15**
v Praze 15 dne **02.03.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Ludmila Křapová

Otisk úředního razítka:



146512385-315050-220302103123

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

00000011

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 44490

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. David Harant

jméno a příjmení

881106/0489

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0013903

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 14.10.2020

Ing. Robert Špalek
předseda ČKAIT

00000012

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“)
mezi:*

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry

zastoupený: Mgr. Milanem Váchou, starostou obce

se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry

IČ: 00241580

DIČ: CZ00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Tomáš Hejzlar, 602 214 493

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

osoba oprávněná k jednání za spol.: Jiří Mittelbach, jednatel
Marek Košarišťan, jednatel

se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. David Harant, vedoucí výroby
Miloslav Goll, stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů dle výkazu výměr na akci **Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry** (dále jen Dílo).

1. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.
2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.



00000013

3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
4. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

Čl. III. Cena díla

1. Cena díla činí 3 000 000,00 Kč + DPH 21% tj. 630 000,00 Kč, cena celkem 3 630 000,00 Kč.
Nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená zhotovitelem po předání dokončené stavby objednateli.
2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla, fakturovaná /částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu provedených prací a po dokončení protokol potvrzující převzetí díla s podpisem objednatele.
4. Objednatel je oprávněn doručitou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

Čl. V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 45 dní od převzetí stavby. Datum zahájení plnění se předpokládá 21.3.2022
V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předání zcela dokončeného díla posunut o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

Místo plnění: část komunikace na pozemku parc. č. 645/1 k. ú. Dolní Jirčany

2. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).



00000014

Čl. VI. Záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem a právními předpisy.
3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost objednatel neupozornil, ač ji mohl zjistit.

Čl. VII. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele:
 - a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, tato sankce se uplatní i v případě nesplnění ust. odst. 3 čl. V.
 - b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit odstoupením ze zákonných důvodů. Odstoupení musí být písemné, jinak je neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména případy, kdy
 - a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 5 dnů,
 - b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukončí provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
 - c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.



5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne


V Praze dne 9. března 2022

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Milan Vácha
starosta

Jiří Mittelbach
jednatel



Marek Košarišťan
jednatel



REKAPITULACE STAVBY


Kód: 2020-I-40
Stavba: Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
	9.3.2022
Zadavatel:	IČ:
Obec Psáry	00241580
	DIČ:
	CZ00241580
Uchazeč:	IČ:
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9	28982703
	DIČ:
	CZ28982703
Projektant:	IČ:
AllPlan Projekt s.r.o.	03833861
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Kříšťál	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		3 000 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 630 000,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH		3 630 000,00

000000017



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2020-I-40

Stavba: Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

Místo: Psáry

Datum: 09.03.2022

Zadavatel: Obec Psáry

Projektant: AIIPlan Projekt s.r.o.

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Křišťál


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01 Rekonstrukce komunikace
VON Vedlejší a ostatní náklady

3 000 000,00 3 630 000,00
2 815 477,25 3 406 727,47
184 522,75 223 272,53

STA
VON



00000018

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

Objekt:

01 - Rekonstrukce komunikace

KSO:

Psáry

Místo:

Zadavatel:

Obec Psáry

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:

AllPlan Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kříšťál

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.03.2022

IČ:

00241580

DIČ:

CZ00241580

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

03833861

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 815 477,25

DPH základní

snížená

Základ daně

2 815 477,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

591 250,22

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 406 727,47

000000019



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

Objekt:

01 - Rekonstrukce komunikace

Místo:

Psáry

Zadavatel:

Obec Psáry

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Datum:

09.03.2022

Projektant:

AllPlan Projekt s.r.o.


Zpracovatel:

Křišťál

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 815 477,25
HSV - Práce a dodávky HSV		2 674 677,25
1 - Zemní práce		857 703,58
5 - Komunikace pozemní		1 448 804,44
8 - Trubní vedení		14 520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		61 441,47
997 - Přesun sutě		265 070,26
998 - Přesun hmot		27 137,50
M - Práce a dodávky M		140 800,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		140 800,00

000000020



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry
Objekt: 01 - Rekonstrukce komunikace
Místo: Psáry
Zadavatel: Obec Psáry
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Datum: 09.03.2022
Projektant: AllPlan Projekt s.r.o.
Zpracovatel: Křístál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 815 477,25
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 674 677,25
D	1	Zemní práce					857 703,58
1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	714,410	60,30	43 078,92
	W		654,6"odstranění celk.plochy stáv.komunikace		654,600		
	W		6*1+5,45*2"navázání na st.stav		16,900		
	W		"ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1		6,300		
	W		"č.p. 4"18,490		18,490		
	W		"č.p.97"15,08		15,080		
	W		"č.p. 1"3,04		3,040		
	W		Součet		714,410		
2	K	113154233	Frézování živiničního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	695,520	50,00	34 776,00
	W		654,6"odstranění celk.plochy stáv.komunikace		654,600		
	W		12,55+20,18"navázání na st.stav		32,730		
	W		"ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1,3		8,190		
	W		Součet		695,520		
3	K	113154234	Frézování živiničního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	677,800	80,00	54 224,00
	W		654,6"odstranění celk.plochy stáv.komunikace		654,600		
	W		6*1+5,45*2"navázání na st.stav		16,900		
	W		"ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1		6,300		
	W		Součet		677,800		
4	K	122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 100 do 500 m3	m3	338,900	650,00	220 285,00
	W		677,8"0,5"celk.plocha rek.komunikace-výměna podloží		338,900		
5	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	21,000	700,00	14 700,00
	W		200,000"0,35"0,3"pro chráničky		21,000		
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	61,000	500,00	30 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podz vedení</i> 200*0,35*0,3+200*0,5*0,4							
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	61,000	220,00	153 736,00
	W		"odvoz výkopy"21		21,000		
	W		338,9"výměna podloží-odvoz		338,900		
	W		338,9"výměna podloží-dovoz		338,900		
	W		Součet		698,800		
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	610,020	150,00	91 503,00
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nákup zeminy pro výměnu podloží.</i> 338,9*1,8							
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	647,820	230,00	148 998,60
	W		"odvoz výkopy"21*1,8		37,800		
	W		"výměna podloží"338,9*1,8		610,020		
	W		Součet		647,820		
10	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	12,565	82,90	1 041,64
	W		125,65*0,1		12,565		
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím	m2	1 411,675	40,00	56 467,00
	W		657,948"konstrukce č.1		657,948		
	W		18,12"konstrukce č.2		18,120		
	W		(20,5+109,49)*0,35"pod obruby		45,497		
	W		690,11"zhut.para pláně-výměna podloží		690,110		
	W		Součet		1 411,675		
12	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	125,650	66,80	8 393,42
	W		27*1,2+25*0,7+50,5*1,5		125,650		
D	5		Komunikace pozemní				1 448 804,44
13	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozproštěním, vlhčením, a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 250 mm	m2	1 315,896	300,00	394 768,80
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výměna podloží. Celková tl. 500mm.</i> 657,948*2"konstrukce č.1							
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 200 mm	m2	1 315,896	220,00	148 734,96
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Konstrukce č. 1, 2.</i> 657,948"konstrukce č.1 18,12"konstrukce č.2 Součet							
15	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 300 mm	m2	18,490	344,00	6 360,56
	W		"č.p. 4"18,490		18,490		
16	K	R.5649101	Příplatek za zvýšenou pracnost při provádění podkladů - hutnění ručními stroji	m2	127,800	34,00	4 345,20
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ruční hutnění podkladu - ztížené podmínky podél objektů. Zhuťnutí např. ruční vibrační deskou.</i> (19,4+29,8+14,7)*1"podél zidek a oplocení - ŠD 200 (19,4+29,8+14,7)*1"podél zidek a oplocení - MZK 150							
	P				63,900		
	W				63,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	657,948	280,00	184 225,44
	P		Součet		127,800		
	W		Poznámka k položce: Konstrukce č. 1. 690,11"celk.plocha rek.komunikace -(130-6,3)*0,13*2"odp.lože obrub		690,110 -32,162 657,948		
18	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,120	361,00	6 541,32
	W		18,12"konstrukce č.2		18,120		
19	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	63,900	598,00	38 212,20
	P		Poznámka k položce: Ruční hutnění asf.povrchu - zřízení podmičky podél objektů. (19,4+29,8+14,7)*1"podél zářezů a oplocení		63,900		
20	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	626,210	600,00	375 726,00
	P		Poznámka k položce: Konstrukce č. 1. 666,91"celk.plocha 6*1+5,45*2"navázání na st.stav "ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1 -(19,4+29,8+14,7)*1"podél zářezů a oplocení		666,910 16,900 6,300 -63,900 626,210		
21	K	571907112	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 35 do 40 kg/m2	m2	18,490	32,90	608,32
	W		"č.p. 4"18,49		18,490		
22	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	690,110	50,00	34 505,50
	W		690,11"pod podkladní ACP 16		690,110		
23	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	707,830	22,00	15 572,26
	P		Poznámka k položce: Konstrukce č. 1. 707,83"pod obrusnou ACO 11		707,830		
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	63,900	312,00	19 936,80
	P		Poznámka k položce: Ruční hutnění asf.povrchu - zřízení podmičky podél objektů. (19,4+29,8+14,7)*1"podél zářezů a oplocení		63,900		
25	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	643,930	320,00	206 057,60
	P		Poznámka k položce: Konstrukce č. 1. 666,91"celk.plocha 12,55+20,18"navázání na st.stav "ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1,3 -(19,4+29,8+14,7)*1"podél zářezů a oplocení		666,910 32,730 8,190 -63,900 643,930		
26	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	18,120	280,00	5 073,60

0000000233

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: Konstrukce č. 2. "č.p. 97"15,08 "č.p. 1"3,04 Součet							
27	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	18,120	449,00	8 135,88
Trubní vedení							
28	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 290,00	2 290,00
	W		"st. 45m"1		1,000		
29	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 150,00	8 600,00
	W		4		4,000		
30	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupáte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	3,000	1 210,00	3 630,00
	W		"st. 125m"3		3,000		
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,500	270,00	5 535,00
	W		"U č.p.4"8,5		8,500		
	W		"č.p. 97"7,6		7,600		
	W		"č.p.1"4,4		4,400		
	W		Součet		20,500		
32	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	21,525	159,00	3 422,48
	W		20,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		21,525		
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	109,490	220,00	24 087,80
	W		129,99"prava strana celkem		129,990		
	W		-20,5"odp přejezd.obrub		-20,500		
	W		Součet		109,490		
34	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	133,890	162,00	21 690,18
	W		129,99*1,03 Přepočtené koeficientem množství		133,890		
35	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	23,950	71,70	1 717,22
36	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	23,950	66,30	1 587,89
37	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	23,950	142,00	3 400,90
	W		"navázání na st.stav.-na začátku"5,8+2,1		7,900		
	W		"na konci"5,75+4		9,750		
	W		"ul.Spojovací"6,3		6,300		
	W		Součet		23,950		
Přesun sutě							
38	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	576,884	60,00	34 613,04
39	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 191,956	11,30	58 669,10
	W		576,884*9 Přepočtené koeficientem množství		5 191,956		
40	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	314,340	250,00	78 585,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			314,34"podklad kamenivo		314,340		
41	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	262,544	355,00	93 203,12
VV			89,027+173,517"živ.vrstvy		262,544		
D			Přesun hmot				27 137,50
42	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	54,275	500,00	27 137,50
D			Práce a dodávky M				140 800,00
D			46-M				140 800,00
43	K	460490013	Zemní práce při extr.mont.pracích Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	200,000	14,00	2 800,00
44	K	460510074	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	200,000	210,00	42 000,00
45	M	34571366	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 100/120mm	m	200,000	480,00	96 000,00



KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Psáry
Místo: Psáry
Zadavatel: Obec Psáry
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
Projektant: AllPlan Projekt s.r.o.
Zpracovatel: Křišťál
Poznámka:

CC-CZ: 09.03.2022
Datum: 09.03.2022
IČ: 00241580
DIČ: CZ00241580
IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703
IČ: 03833861
DIČ:

Cena bez DPH	184 522,75		
DPH základní snížená	Základ daně 184 522,75 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 38 749,78 0,00
Cena s DPH	v CZK		223 272,53

00000026



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Psáry
Zadavatel: Obec Psáry
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
Kód dílu - Popis

Datum: 09.03.2022
Projektant: AllPlan Projekt s.r.o.
Zpracovatel: Kříšťal

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	184 522,75
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	79 522,75
VRN3 - Zařízení staveniště	105 000,00

00000027



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Psáry
Datum: 09.03.2022
Zadavatel: Obec Psáry
Projektant: AllPlan Projekt s.r.o.
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
Zpracovatel: Křišťál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							184 522,75
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
P	Poznámka k položce: Vytyčení podzemních inženýrských sítí.						
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	34 522,75	34 522,75
P	Poznámka k položce: Vytyčení stavebních objektů.						
3	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
P	Poznámka k položce: Geometrické zaměření skutečně provedené stavby vč. geometrického plánu.						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN3		Zařízení stavenišť				
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
P	Poznámka k položce: Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací Případné oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením.						
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
P	Poznámka k položce: Vyřízení DIO, zajištění DIO po celou dobu výstavby.						
W	"dočasné značení po dobu výstavby"1						1,000

00000028



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VÁZANOSTI NABÍDKOU

Název veřejné zakázky	„Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany“
Název uchazeče	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO/DIČ	289 82 703/CZ28982703


v rámci výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky:

„Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany“


čestně prohlašuji, že jako účastník o předmětnou veřejnou zakázku s názvem **Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany** jsme vázáni touto nabídkou po celou dobu běhu výběrového řízení.

V Praze dne 9. března 2022


.....
Jiří Mittelbach, jednatel společnosti KVS stavební, s.r.o.




.....
Marek Košarišťan, jednatel společnosti KVS stavební, s.r.o.




ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O CELKOVÉM POČTU LISTŮ NABÍDKY


Název veřejné zakázky	„Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany“
Název uchazeče	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO/DIČ	289 82 703/CZ28982703

Výše uvedený účastník tímto čestně prohlašuje, že tato nabídka překládaná do výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem **Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany** obsahuje **30** číslovaných listů.

V Praze dne 9. března 2022



.....
Jiří Mittelbach, jednatel společnosti KVS stavební, s.r.o.



.....
Marek Košarišťan, jednatel společnosti KVS stavební, s.r.o.

00000030