



**Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry**

Naše značka
2016/172

Zakázkové číslo

Vyřizuje

V Liberci, dne
26. 9. 2016

Věc: Cenová nabídka

Cenovou nabídku podáváme na základě výzvy k podání nabídky ze dne 22. 9. 2016 na akci:

**Zpracování projektové dokumentace po stavební povolení a pro přípravu stavby
pro akce:**

Rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry

**Rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany vč. inženýrské činnosti pro stavební
povolení**

Výpočet zatížitelnosti mostu ul. Na Stráni, Psáry



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE:



Projektová kancelář **VANER** s.r.o.

adresa: V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9

IČ: 25 45 89 90
DIČ: CZ25458990

zástupce zmocněný pro jednání: Ing. Luboš Vaner, jednatel firmy

tel.: 485 152 532, mobil: 603 547 868
E-mail: vaner@vaner.cz, Info: www.vaner.cz

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení na rekonstrukci mostu v ul. Za Můstkem v Psárech a mostu v ul. K Junčáku v Dolních Jirčanech a výpočet zatížitelnosti mostu ul. Na Stráni v Psárech.

Projektová kancelář VANER s.r.o.
V Horkách 101/1
460 07 LIBEREC 9
info: www.vaner.cz

tel./fax: 485152 533, 32
e-mail: vaner@vaner.cz
Zapsána v OR u Krajského soudu
v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

IČ: 25 45 89 90
DIČ: CZ25458990
č.ú. 27-8082970217/0100

CENA:

Most ev. č. 01 v ul. Za Můstkem, Psáry

Most ev. č. 02 v ul. Na Stráni, Psáry

Most ev. č. 04 v ul. K Junčáku, Dolní Jirčany

Předprojektová příprava pro všechny 3 mosty

- ověření inženýrských sítí	2 x 3 000,- =	6 000,-
- místní šetření (spojené pro obj. 01, 02, 04)		
2 osoby x 8h x 520,- =		8 320,-
Jízdné 2 x 150 km x 10,- =		3 000,-
- tachymetrické zaměření		
obj. 01		15 000,-
obj. 04		15 000,-
- geometrické zaměření pro stat. přepočet		
obj. 02 bude součástí místního šetření		4 000,-
- zákresy katastrálních hranic 01, 04		4 000,-
celkem		55 320,- Kč

1) Most v ul. Za Můstkem, Psáry

1.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektová dokumentace pro přípravu stavby (PDPS)

160 hod. x 520,- **83 200,- Kč**

1.2 Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ SP)

55 hod. x 520,- = **28 600,- Kč**

2) Most v ul. K Junčáku, Dolní Jirčany

2.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektová dokumentace pro přípravu stavby (PDPS)

200 hod. x 520,- **104 000,- Kč**

2.2 Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ SP)

55 hod. x 520,- = **28 600,- Kč**

3) Most v ul. Na Stráni, Psáry

- statický přepočet
40 hod. x 520,- 20 800,- Kč

Cena celkem bez DPH	320 520,00 Kč
DPH 21%	67 309,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	387 829,20 Kč

Cena neobsahuje:

- Projektovou dokumentaci případně vyvolaných přeložek inž. sítí
- Správní poplatky za stavební povolení

TERMÍN:

1)	Stat. přepočet	20. 12. 2016
2)	DSP, PDPS	31. 01. 2017
3)	IČ SP	30. 05. 2017

Ing. Luboš Vaner
jednatel

Renáta Sedláková

Od: Zdenka Holubová <holubova@vaner.cz>
Odesláno: 29. září 2016 14:59
Komu: Renáta Sedláková
Předmět: Nabídka Zhotovení PD Psáry
Přílohy: 172 Obec Psáry - Nabídka Mosty Psáry.pdf

S přáním příjemného dne

Zdenka Holubová

Projektová kancelář VANER s.r.o.
V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9
tel.: 485 152 532,3

