

3

Nikola Alferyová

Od: Renáta Sedláková
Odesláno: 29. října 2018 10:16
Komu: Nikola Alferyová
Předmět: FW: Nabídka - mostek - obec Psáry
Přílohy: Nabídka Psáry.pdf; rozpoctzamustkemnovyzadani.xls

Sedláková Renata
správa majetku a
silniční správní úřad
Obecní úřad Psáry
Pražská 137
252 44 PSÁRY
E-Mail: sedlakova@psary.cz
tel.: 241 940 454
fax: 241 940 514
m.tel.: +420 602 754 834



From: Pavla Olejníková [mailto:olejnikova@cht.cz]
Sent: Friday, October 26, 2018 7:11 AM
To: Renáta Sedláková <sedlakova@psary.cz>
Subject: Nabídka - mostek - obec Psáry

Dobrý den.

V příloze Vám zasílám cenovou nabídku na akci s názvem „Havarijní rekonstrukce mostku v ul. Za Můstkem, obec Psáry“.

Přeji hezký den.

S pozdravem,

Pavla OLEJNÍKOVÁ
referent obchodního oddělení
úsek obchodního ředitele

Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 00420 416 741 668, MT: 00420 725 329 788
e-mail: olejnikova@cht.cz, www.cht.cz

 **Chládek
& Tintěra**



**Chládek
& Tintěra**

Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881

Tel.: +420 416 741 668, Fax: +420 416 741 669, e-mail: cht-ltm@cht.cz, www.cht.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

Havarijní rekonstrukce mostku v ul. Za Můstkem, obec Psáry



**Chládek
& Tintěra**

Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881

Tel.: +420 416 741 668, Fax: +420 416 741 669, e-mail: cht-ltm@cht.cz, www.cht.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

Obchodní jméno:	Chládek & Tintěra, a.s.	
Právní forma:	akciová společnost	
Sídlo (dle výpisu z OR):	Litoměřice, Nerudova 16	
adresa pro doručování písemností:	Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice	
IČ:	627 43 881	
DIČ:	CZ 627 43 881	
Zapsána v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice	
Číslo účtu:	2053300217/0100	
Telefon:	416 741 668, 416 741 670	
Fax:	416 741 669	
www – stránky:	www.cht.cz	
Kontaktní e-mail:	cht-ltm@cht.cz	
Statutární orgán – představenstvo:	Ing. Jan Kokeš	předseda představenstva
	Vladimír Jehlička	člen představenstva
	Miroslava Bosmanová	člen představenstva
	Bc. Vlastimil Polák	člen představenstva
	Pavel Holzknecht	člen představenstva

Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.



**Chládek
& Tintěra**

Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881

Tel.: +420 416 741 668, Fax: +420 416 741 669, e-mail: cht-ltm@cht.cz, www.cht.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

OBSAH NABÍDKY

1. Identifikační údaje uchazeče

2. Obsah nabídky

3. Návrh smlouvy o dílo

4. Nabídková cena

5. Kvalifikační předpoklady

a. Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech

b. Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku

c. Reference – Osvědčení o řádném plnění

listů:

*2
3
4-5
6-24*

25

26-30

31-36

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“) mezi:

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry
zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580
DIČ: CZ00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Milan Vácha, 602 754 837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.

osoba oprávněná k jednání za spol: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Bc. Vlastimil Polák a Pavel Holzknecht, členové představenstva. Společnost v celém rozsahu zatupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881
DIČ: CZ62743881

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Vladimír Jehlička, Martin Suchan, mosty a inženýrské stavby, tel. 416 741 668, 670, e-mail: jehlicka@cht.cz, suchan@cht.cz

dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů dle *projektu spol. Firast s.r.o., Stránčická 1084/29, Praha 10: „Rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem (SO 01) Psáry“* (dále jen *Dílo*), stavební povolení vydané dne 26.6.2018 MěÚ Černošice č.j. MUCE 38837/2018 OSU.

1. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.

2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
4. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelovým předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

Čl. III. Cena díla

1. Cena díla činí -- 1996 641,24 ,- Kč + DPH 21% tj. -- 629 294,68 ,- Kč,
cena celkem -- 3625 936,02 ,- Kč.
nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená zhotovitelem a to vždy za kalendářní měsíc a dále po předání dokončené stavby objednateli.
2. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení objednateli.
3. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla, fakturovaná /částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu provedených prací a po dokončení protokol potvrzující převzetí díla s podpisem objednatele.
4. Objednatel je oprávněn doručitou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

Čl. V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo 1.3.2019 (dle klimatických podmínek) a stavbu dokončit do 10 týdnů.

Místo plnění: můstek v ul. Za Můstkem, Psáry

2. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).

Čl. VI. Záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem a právními předpisy.
3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost objednatel neupozornil, ač ji mohl zjistit.

Čl. VII. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele:
 - a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit odstoupením ze zákonných důvodů. Odstoupení musí být písemné, jinak je neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména případy, kdy
 - a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 10 dnů,

- b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukončí provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
- c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne

V Litoměřicích, dne 25.10.2018

Za objednatele

Za zhotovitele

Milan Vácha
starosta

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra a.s.

Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.chit.cz
-130-



Firma: FIRAST s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 35890 - Most Za mstlkem

Varanta: IV -

Odstyová cena:
OC+DPH

2 996 641,34
3 625 936,02

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	Všeobecné položky	454 237,00	95 389,77	549 626,77
SO 201	Most	2 495 904,34	524 139,91	3 020 044,25
SO 901	Přeložky sítí	46 500,00	9 765,00	56 265,00

LITOMĚŘ 25. 10. 2018

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra a.s.



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
-130-

Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.



Firma: PIRAST s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 35390 Most

Rozpočet: SO 001 Všeobecné položky

SO 001 454 237,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				454 237,00
1	02720		POMOC PRÁCE ZAJISTÍ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Uhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístupu k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Pevná cena.	KPL	1,000	53 027,00	53 027,00
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
2	02730		POMOC PRÁCE ZAJISTÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod,	KPL	1,000	24 000,00	24 000,00
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele-tlaková kanalizace, vodovod, telefon, nn kabel, nadzemní veřejné osvětlení				
3	02841		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU Sledování kvality vody po dobu stavby a znečištění prostředí	KČ	1,000	5 395,20	5 395,20
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. 3x tištěné paré + 1x CD Pevná cena.	SOUBOR	1,000	31 436,20	31 436,20
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	24 500,00	24 500,00

Kontrolní měření a vytyčování v průběhu stavby							
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	5 547,90	5 547,90	
havarijní a povodňový plán -(tiskem 2x + 1x CD)							
Pevná cena.							
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
2	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	SOUBOR	1,000	8 000,00	8 000,00	
MOSTNÍ LIST (5x tiskem + 1x CD)							
Pevná cena.							
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
3	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	178 776,70	178 776,70	
Realizační dokumentace stavby (tiskem 4x + 1x CD). Obsahuje směrnice pro dokumentaci staveb PK a mostních konstrukcí, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Zadavatel poskytl projektovou dokumentaci ve stupni DSP+PDPS v							
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
4	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	39 585,90	39 585,90	
Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci mostu. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel poskytne projektovou dokumentaci ve stupni DSP+PDPS v otevřeném formátu *.dwg.							
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
5	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	30 545,40	30 545,40	
Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený katastrálním úřadem.							
12 x tiskem							
Pevná cena.							

h

		položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
6	029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000	4 821,70	4 821,70
		hlavní prohlídka provizoria před uvedením do provozu, periodické prohlídky				
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	13 072,80	13 072,80
		položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
8	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000	14 463,00	14 463,00
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				
9	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	2,000	10 532,60	21 065,20
		Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Pevná cena.				
		položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				



Firma: FIRA ST s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 35890 Most

SO 201

2 495 904,34

Rozpočet: SO 201 Most

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	Celkem 10
0			Všeobecné konstrukce a práce				200 240,16
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU VČETNĚ DOPRAVY	M3	67,280	1 197,00	80 534,16
			38,325+28,955=67,280 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	84,300	1 420,00	119 706,00
			živičné podkladní vrstvy 25,54=25,540 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				191 516,61
3	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	4,472	491,20	2 196,65
			plocha před a za mostem 0,2*3,0*3,4+0,2*3,8*3,2=4,472 [A]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.				
4	113336		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	3,354	523,40	1 755,48
			plochy komunikace				
			0,15*3,0*3,4+0,15*3,8*3,2=3,354 [A]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.				
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	22,000	1 145,10	25 192,20
			most				
			5,5*4=22,0000 [B]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.				

6	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	72,000	47,60	3 427,20
		<i>předpoklad 8hodin 25dní 8*25=200,0000 [A]</i>				
		Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací				
7	11527	PŘEVOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	13,000	4 305,00	55 965,00
		bet. trubka DN 1000				
		<i>1 etapy provádění 13+1=13,0000 [A]</i>				
		Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění				
8	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M2	32,150	267,30	8 593,70
		<i>v okolí mostu 3*2,5+3,0*2,3+3,5*2,5+2*4,5=32,15 [A]</i>				
		položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu				
		nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
9	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	5,590	483,60	2 703,32
		<i>plocha před a za mostem 3,0*3,4*0,25+0,25*3,8*3,2=5,59[A]</i>				

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují

10	12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I	M3	22,400	771,90	17 290,56
výkop pro betonové potrubí DN100 16*2,0*0,7=22,4000 [A]						

polozka zahrnuje.

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

11	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	52,680	752,20	39 625,90
----	-------	----------------------------------	----	--------	--------	-----------

výkop za opěrou $2*6*1,7*2,2+0,9*1,1*6*2=52,68 [A]$

polozka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

12	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	11,870	401,90	4 770,55
uložení sypaniny do násypu se zhutněním do 100% PS. Zásyp v korytě toku před opěrpou + za opěrou $0,9*1,1*6*2 + 2,5*2,2*2*4=33,87 [A]$						

polozka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
 - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
- ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
- použije se vhodný materiál z výkopu
- $3*1*1,4+3*1*1=7,2000 [A]$

13	17750	M3	7,200	1 650,00	11 880,00
----	-------	----	-------	----------	-----------

polozka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, ložné, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zábradlí)

14	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,375	643,60	2 172,15
(2+2,2+3,2+3,1+3,0)*0,5*0,5=3,375 [A]						

14

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	22,360	185,80	4 154,49
		<i>Před a za mostem 3*3,4+3,8*3,2=22,36 [A]</i>				
		položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
16	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	32,150	125,00	4 018,75
		<i>Kolem mostu 32,15=32,15 [A]</i>				
		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
17	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	32,150	161,70	5 198,66
		<i>32,15=32,15 [A]</i>				

		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	32,150	80,00	2 572,00
		$32,15=32,15 [A]$				
		Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	2	Základy				449 137,42
19	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	15,300	825,00	12 622,50
		$za\ opěrou\ 7,5+7,8=15,3000 [A]$				
		Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:				
		- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp				
		- zřízení spojovací vrstvy				
		- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu				
		- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu				
		- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky				
		- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kanálizace) dle VI				
20	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	33,660	3 274,20	110 209,57
		$přechodové\ klíny\ za\ opěrou\ 2,2*1,7*4,5*2=33,66 [A]$				
		Položka zahrnuje:				
		- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
		- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
21	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,586	179 559,60	105 221,93
		$podél\ římsy\ 6,1*0,6*0,08*2=0,5856 [A]$				

13

		Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru					
22	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	43,200	123,20	5 322,24	
		7.2*3*2=43,2000 [A]					
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru					
23	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	5,532	4 250,00	23 511,00	
		5,8*3,14*0,225*0,225*6=5,5319 [A]					

polozka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

24	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	1,200	34 500,00	41 400,00
1,2=1,2000 [A]						

		položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní				
25	264127	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 500MM	M	36,000	4 150,00	149 400,00
		6*6=36,0000 [A]				
		položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní				
26	27152	POLŠTÁŘ POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,040	1 394,40	1 450,18
		polštář pod opěry 5,2*1*0,1*2=1,0400 [A]				
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				

27	333326	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50) $1,055 \cdot 1,93 \cdot 4,8 \cdot 2 + 0,25 \cdot 4,8 \cdot 0,5 \cdot 2 = 20,747 [A]$ - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vrbavení	M3	20,747	14 650,50	303 953,92
28	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B $150 \cdot 20,747 / 1000 = 0,7260 [A]$	T	3,112	39 258,80	122 173,39

44

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

29	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	120,000	201,50	24 180,00
		<i>kotvení říms (10+10)*6=120,0000 [A]</i>				
		Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)				
30	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,606	18 874,10	86 934,10
		<i>0,85*0,3*6,1*2+0,35*0,35*6,1*2=4,6055 [A]</i>				

polozka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a uwhavení

31	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,553	34 500,00	19 078,50
----	--------	----------------------------------	---	-------	-----------	-----------

0,553=0,5530 [A]

polozka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní

32	33894	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ	KS	3,000	340,50	1 021,50
----	-------	----------------------------------	----	-------	--------	----------

20=20,0000 [A]

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou převídku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlité patníky desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod..

		Vedrořezné konstrukce				362 675,87	
33	421326	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45	M3	7,373	14 200,00	104 696,60	
		5,49*3*0,36+5,49*0,263*0,5*2=7,3731 [A]					

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vyhazení

34	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	1,106	36 124,80	39 954,03
----	--------	---	---	-------	-----------	-----------

7,37*0,15ú=1,1055 [A]

Polozka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

35	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	4,000	18 500,00	74 000,00
----	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

4=4,0000 [A]

116

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů
- vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmelení, těsnění a výplně spar
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

36	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	6,000	5 940,90	35 645,40
		24*0,25				

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,000	10 149,40	60 896,40
		4,8*50,25=6,000				

14

		položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
38	R	DLAŽBY Z dlažby TRILOCK MC	M2	28,800	1 269,00	36 547,20
		4,8*6=28,8				
		položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení a dodání lože dlažby ze šterkopísku předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby TRILOCK do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
39	467385	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT	M3	1,120	9 764,50	10 936,24
		2*3,5*0,4*0,4=1,1200 [A]				

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

5

Komunikace

188 990,42

40

56333

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

M2

19,200

149,80

2 876,16

Před a za mostem $(3 \cdot 2,9 + 3,5 \cdot 3,0) = 19,2$ [A]

komunikace $22 \cdot 4 \cdot 2 + 20 \cdot 4 \cdot 2 + 5 \cdot 4 \cdot 2 = 376,0000$ [B] Celkem: $A+B=412,0000$ [C]

81

		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
41	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	6,750	126,30	852,53
		$(2,2+2+3,2+3,1+3)*0,5=6,75 [A]$				
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
42	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	41,200	32,00	1 318,40
		<i>plocha před mostem $(3*2,9+3,5*3)=19,2 [A]$</i> <i>plocha na mostě $5,5*4=22,0000 [B]$ Celkem: $A+B=41,20 [C]$</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
43	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	246,000	513,60	126 345,60
		<i>před mostem $(3*2,9+3,5*3)=19,200 [A]$</i> <i>most $5,5*4=22,0000 [B]$ Celkem: $A+B=41,200 [C]$</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
44	574F66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	19,200	694,70	13 338,24
		$(3*2,9+3,5*3)=19,20$				

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45	575C03	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	0,743	54 250,00	40 307,75
----	--------	---	----	-------	-----------	-----------

*16,5*0,045=0,7425 [A]*

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	7,000	188,60	1 320,20
----	-------	---------------------	---	-------	--------	----------

zálivka napojení nové a stávající konstrukce; 3,5+3,5=7,0000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

47	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	12,200	215,70	2 631,54
----	-------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

*spáry u římsy 6,1*2=12,2000 [A]*

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

61

6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,00	
7		Přidružená stavební výroba				72 090,97	
48	711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	32,400	132,80	4 302,72	
			$2*4,4*2+1*1,5*4+4,4*1,2+4,4*0,8=32,4000 [A]$				
			položka zahrnuje:				
			- dodání předepsaného izolačního materiálu				
			- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení				
			- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu				
			- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů				
			- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.				
			- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak				
			- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace				
			- provedení požadovaných zkoušek				
			- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přízdívku				
49	711422	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	18,300	718,90	13 155,87	
			$6,1*3=18,3000 [A]$				

položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
 - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
 - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
 - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
 - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
 - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
 - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
 - provedení požadovaných zkoušek
 - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
- v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

IZOLACE MOSTOVEK LITÝM ASFALTEM POD ŘÍMSOU

M2 8,540 520,60 4 445,92

0,7*6,1*2=8,5400 [A]

položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU

M2 27,450 969,10 26 601,80

20

		4,5*6,1=27,4500 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- dodání předepsaného ochranného materiálu				
		- zřízení ochrany izolace				
52	76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	9,000	620,80	5 587,20
		3*1,5+3*1,5=9,000 [A]				
		- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní				
53	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	19,600	516,60	10 125,36
		4,1*5,5=22,5500 [A]				
		(0,65+0,85+0,35+0,15)*5,5*2=22,0000 [B]				
		(23+26)*2*0,2=19,6000 [C]				
		- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
54	78384	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI)	M2	12,780	615,90	7 871,20
		1,5*8,52=12,7800 [A]				
		- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
8		Potrubí				52 272,20
55	82471	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM	M	13,000	3 420,00	44 460,00
		13=13,0000 [A]				

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:	
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)	
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav	
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.	
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí	
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky	
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí	
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	
4*5,5=22,0000 [A]	

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

57	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	11,000	293,00	3 223,00
		2*5,5=11,0000 [A]				

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

9		Ostatní konstrukce a práce	421 640,18			
58	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	11,000	363,70	4 000,70
		5,5*2=11,0000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- demontáž a odstranění zařízení				
		- jeho odvoz na předepsané místo				
59	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	13,400	8 460,00	113 364,00
		5,5*2+0,6*4=13,4000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy				
		kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak				
		případné nivelační hmoty pod kotevní desky				
60	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	840,70	1 681,40

22

61	914174	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	4,000	3 533,70	14 134,80	
62	914814	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	8,000	1 302,30	10 418,40	
63	916114	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	641,20	1 282,40	
64	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	13,500	615,20	8 305,20	
65	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,000	155,20	1 552,00	

6+4=10,0000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

66

93140

MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ

M

9,000

9 254,00

83 286,00

2*4,5=9,0000 [A]

- výrobní dokumentace (vc. technologického předpisu)
- dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovky, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky zálivky které nejsou

67

93631

DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT

M3

1,000

2 500,00

2 500,00

otisk letopočtu 1=1,0000 [A]

22

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

68	967166	VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM <i>most 6,5*4*0,4=10,4000 [A]</i> <i>opěry (4,6+4,2)*0,8*2=14,0800 [B] Celkem: A+B=24,4800 [C]</i> - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	24,480	7 398,50	181 115,28
----	--------	---	----	--------	----------	------------



Firma: FIRA ST s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 35890 Most

SO 901 46 500,00

Rožpočet: SO 901 Přeložky sítí

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				46 500,00
1			přeložky sítí		1,000	46 500,00	46 500,00
			1=1,0000 [A]				
	9		Ostatní konstrukce a práce				0,00



**Chládek
& Tintěra**

Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881

Tel.: +420 416 741 668, Fax: +420 416 741 669, e-mail: cht-ltm@cht.cz, www.cht.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

dle § 74 odst. (1) písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Jako uchazeč o veřejnou zakázku tímto čestně prohlašujeme:

- a) že ani právnická osoba Chládek & Tintěra, a.s. ani žádný z členů jejího statutárního orgánu nebyli v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzeni pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo podobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) že nemáme v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) že nemáme v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) že nemáme v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- e) že nejsme v likvidaci, nebylo proti nám vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči nám nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nejsme v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

V Litoměřicích, dne 25.10.2018

Za Chládek & Tintěra, a.s.

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra a.s.

Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.



Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

-130-

25



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 706

Datum vzniku a zápisu:	14. června 1995
Spisová značka:	B 706 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Chládek & Tintěra, a.s.
Sídlo:	Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo:	627 43 881
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách ve smyslu "Licence udělené dne 28.11.2001 č.j. 3-3390/01-DÚ/Se, evidenční číslo: L/2001/1221" projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování kovářství, podkovářství zámečnictví, nástrojářství zpracování kamene truhlářství, podlahářství zednictví pokrývačství, tesařství klempířství a oprava karoserií izolátérství vodoinstalátérství, topenářství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí výkon zeměměřických činností montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda

představenstva:

Ing. JAN KOKEŠ, dat. nar. 5. listopadu 1973
Mokropeská 1801, 252 28 Černošice
Den vzniku funkce: 13. dubna 2015
Den vzniku členství: 13. dubna 2015

Člen představenstva:

VLADIMÍR JEHLIČKA, DiS., dat. nar. 18. ledna 1978
č.p. 14, 405 02 Malšovice
Den vzniku členství: 13. dubna 2015

Člen představenstva:

26

MIROSLAVA BOSMANOVÁ, dat. nar. 24. května 1974
V Semaji 367, 417 61 Bystřany
Den vzniku členství: 20. července 2018

Člen představenstva:

PAVEL HOLZKNECHT, dat. nar. 3. března 1968
Klásterského 2121, 415 01 Teplice
Den vzniku členství: 20. července 2018

Člen představenstva:

Bc. VLASTIMIL POLÁK, dat. nar. 10. dubna 1979
Alešova 896/56, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 20. července 2018

Počet členů:

5

Způsob jednání:

Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:**Člen dozorčí rady:**

Ing. VLASTIMIL JÍŠA, dat. nar. 27. října 1958
č.p. 55, 434 01 Korozluky
Den vzniku členství: 17. září 2014

Předseda dozorčí rady:

Ing. STANISLAV FOUSEK, dat. nar. 24. ledna 1952
Kozinova 1699/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 20. července 2018
Den vzniku členství: 17. července 2018

Člen dozorčí rady:

Ing. PAVEL RICHTER, dat. nar. 1. července 1963
Zahořany 32, 411 48 Křešice
Den vzniku členství: 17. července 2018

Počet členů:

3

Akcie:

180 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

3 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál:

21 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost Chládek & Tintěra a.s. přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Mostecká železniční společnost, spol. s r.o., se sídlem v Mostě, Moskevská 1/14, PSČ 434 01, IČ 64 65 12 58.

Na obchodní společnost Chládek & Tintěra, a.s. se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, identifikační číslo 62743881 přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti Chládek & Tintěra Most, spol. s r.o. se sídlem Most, Moskevská 1/14, identifikační číslo 62243063.

Na obchodní společnost Chládek & Tintěra, a.s. se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, identifikační číslo 62743881 přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti Chládek & Tintěra Litoměřice, spol. s r.o. se sídlem Litoměřice,

Nerudova 16, identifikační číslo 62243659.

Na základě rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s. ze dne 9.6.2008, o které byl pořízen notářský zápis, došlo k rozdělení obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s. formou odštěpení části jejího obchodního jmění - středisko č. 10, na nově založenou nástupnickou akciovou společnost TD invest, a.s., se sídlem Litoměřice, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01, s tím, že společnost Chládek & Tintěra, a.s. se neruší ani nezaniká.

27

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **MULTM/0063607/18/SPR/JŠt**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **ŠTROBLOVÁ JÚLIA**

V Litoměřicích dne 08.10. 2018

Podpis





Městský úřad Litoměřice
odbor obecní živnostenský úřad
412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

Č. j.: MULTM/0027718/18/OŽÚ/JAd
Vaše značka:

Výpis z živnostenského rejstříku

včetně údajů, které nejsou veřejným seznamem

Tento výpis neobsahuje: údaje o provozovnách
údaje o odpovědných zástupcích
údaje uvedené v § 60 odst. 2 písm. m) ŽZ
údaje o adresách míst, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v
provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

Obchodní firma: Chládek & Tintěra, a.s.
Adresa sídla: Nerudova 1022/16, 412 01, Litoměřice - Předměstí
Identifikační číslo osoby: 62743881

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Pavel Holzknecht
Datum narození: 03.03.1968
Vznik funkce: 20.07.2018

Jméno a příjmení: Miroslava Bosmanová
Datum narození: 24.05.1974
Vznik funkce: 20.07.2018

Jméno a příjmení: Bc. Vlastimil Polák
Datum narození: 10.04.1979
Vznik funkce: 20.07.2018

Jméno a příjmení: Ing. Jan Kokeš
Datum narození: 05.11.1973
Vznik funkce: 21.04.2010

Jméno a příjmení: Vladimír Jehlička, DiS.
Datum narození: 18.01.1978
Vznik funkce: 21.04.2010

Živnostenské oprávnění č. 1

2

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná

Vznik oprávnění: 30.12.1998

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
Pěstitelské pání
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků



Výroba a opravy čalounických výrobků
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 Výroba zdravotnických prostředků
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Sklenářské práce, rámování a paspartování
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Zaslátelství a zastupování v celním řízení
 Ubytovací služby
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 Fotografické služby
 Překladatelská a tlumočnická činnost
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 Poskytování technických služeb
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
 Vznik oprávnění: 14.06.1995
 Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
 Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
 Vznik oprávnění: 28.05.2001



Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 28.05.2001

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 28.05.2001

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 6

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 28.05.2001

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 7

Předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 08.02.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 8

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 08.02.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 9

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 08.02.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 10

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 08.02.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 11

Předmět podnikání: Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 19.01.2011



Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Jan Kokeš

Datum narození: 05.11.1973

Jméno a příjmení: Vladimír Jehlička, DiS.

Datum narození: 18.01.1978

Jméno a příjmení: Bc. Vlastimil Polák

Datum narození: 10.04.1979

Jméno a příjmení: Pavel Holzknecht

Datum narození: 03.03.1968

Jméno a příjmení: Miroslava Bosmanová

Datum narození: 24.05.1974

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Litoměřice

V Litoměřicích dne 27.07.2018




Ing. Marcela Škrancová
vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu
v zastoupení Eva Sochrová



Chládek & Tintěra a.s.

Tel.: +420 416 741 668, Fax: +420 416 741 669, e-mail: cht-ilm@cht.cz, http://www.cht.cz/

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881

Společnost je zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706



OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

(dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění)

Objednatel:	Město Lovosice
Se sídlem:	Školní 407/2 ; 410 02 Lovosice
IČ:	002 63 991

Osvědčujeme tímto, že dodavatel:

obchodní jméno:	Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem:	Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
IČ:	627 43 881,

pro nás na základě potvrzené smlouvy o dílo (číslo SoD zhot.: 16223) realizoval stavbu:

název stavby:	„Obnova Lávky L – 03 přes potok Modla, u tenisových kurtů – Lovosice“
---------------	--

rozsah předmětu plnění:

Výstavba nové kolmé železobetonové monolitické trámové konstrukce
o 1 poli z přepjatého betonu
Likvidace stávající ocelové lávky pro pěší o dvou polích.

dobu provádění stavebních prací:	29.7.2016 – 14.11.2016
místo provádění stavebních prací:	Lovosice
celková cena stavebních prací bez DPH:	2 924 039,02,-Kč bez DPH

Výše uvedené stavební práce byly dodavatelem provedeny řádně a odborně.

V Litoměřice dne 30.11.2016

za objednatele:

V Otá 1

MĚSTO LOVOSICE
odbor majetku a investic
410 30 LOVOSICE
-2-

OPIS

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

(dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách)

Objednatel: Froněk spol. s r.o.

Se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
IČ: 47534630

Osvědčujeme tímto, že dodavatel:

obchodní jméno: Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
IČO: 62743881,

pro nás na základě potvrzené smlouvy o dílo realizoval stavbu:

Název stavby: SO 201-Most přes Týřovský potok ev.č. 229-002

Rozsah předmětu plnění: Rekonstrukce mostu přes Týřovský potok.

Doba provádění stavebních prací: 03 – 06.2015

Místo provádění stavebních prací: Na silnici č.229 Kralovice-Kožlany.

Celková cena stavebních prací bez DPH: 2 458 334,78 Kč.

Výše uvedené stavební práce byly dodavatelem provedeny řádně a odborně.

V Rakovníku....., dne 30.6.2015.....

za objednatele:



Froněk

Froněk, spol. s r.o.
Zátíší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

jméno a příjmení
označení funkce



Ověření - vldimace

Ověřuji, že tento opis, složený z listů,
souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listů.

V Litoměřicích dne

24 - 08 - 2015

Jana Hulínová
notářská tajemnice
ověřena notářem



Chládek & Tintěra a.s.

Tel.: +420 416 741 668, Fax: +420 416 741 669, e-mail: cht-htm@cht.cz, http://www.cht.cz/

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881

Společnost je zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706



OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

(dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění)

Objednatel:

Se sídlem:

IČ:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje přísp. organ.

Ruská 260; 417 03 Dubí. provoz Litoměřice

000 80 837

Osvědčujeme tímto, že dodavatel:

obchodní jméno:

se sídlem:

IČ:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

627 43 881,

pro nás na základě potvrzené smlouvy o dílo (číslo SoD zhot.: 16275) realizoval stavbu:

název stavby:

Sanace propustku na komunikaci

III/2584 Třebušín

rozsah předmětu plnění:

**Likvidace stávajícího propustku a osazení nových ŽB
rámů, dlažba potoka, nové kamenné křídla, ŽB nosná
deska, nové ŽB římsy a nové zábradlí**

dobu provádění stavebních prací:

12./2016 – 05/2017

místo provádění stavebních prací:

obec Třebušín

celková cena stavebních prací bez DPH:

2 537 289,53,-Kč bez DPH

Výše uvedené stavební práce byly dodavatelem provedeny řádně a odborně.

V Litoměřici dne 31.5.2017

za objednatele:


**ing. Miluše Kostnerová
vedoucí provozu Litoměřice**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3**

(15)



Chládek & Tintěra a.s.

Tel.: +420 416 741 668, Fax: +420 416 741 669, e-mail: cht-htm@cht.cz, http://www.cht.cz/

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881

Společnost je zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706



OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

(dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění)

Objednatel: Obec Ploskovice

Se sídlem: Ploskovice č.p. 2

IČ: 00264164

Osvědčujeme tímto, že dodavatel:

obchodní jméno:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem:

Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČ:

627 43 881,

pro nás na základě potvrzené smlouvy o dílo (číslo: 8503495) realizoval stavbu:

název stavby: Ploskovice - Vinné - oprava mostku

rozsah předmětu plnění:

Demolice stávajícího mostku, oprava podpěr kamennou rovnatinou na MC. Zhotovení železobetonové mostovky rozměrů 4 200 x 3 600 x 200 mm.

dobu provádění stavebních prací: 15 dnů

místo provádění stavebních prací: Vinné

celková cena stavebních prací bez DPH: 397 399,- Kč


Výše uvedené stavební práce byly dodavatelem provedeny řádně a odborně.

V Litoměřicích dne 26.11.2013

za objednatele: Věra Petrů

označení jeho pracovní pozice: starostka obce

Kontaktní telefon: 606 932 268



OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
(dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách)

Objednatel: Město Česká Lípa
Se sídlem: Nám. T.G.Masaryka č.1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00261238

Osvědčujeme tímto, že dodavatel:

obchodní jméno: Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
IČO: 62743881,

pro nás na základě potvrzené smlouvy o dílo realizoval stavbu:

Název stavby: „Rekonstrukce dvou mostků v Písečné“

Rozsah předmětu plnění: Zbourání mostů, provedení výkopových prací, osazení železobetonových rámců, zhotovení roznášející desky, římsy, izolace, zásypů, asfaltů a zábradlí.

Doba provádění stavebních prací: 6-8/2014


Místo provádění stavebních prací: Písečná

Celková cena stavebních prací bez DPH: 1 387 084,00 Kč

Výše uvedené stavební práce byly dodavatelem provedeny řádně a odborně.

V České Lípě, dne 2. 9. 2014

za objednatele:


Město Česká Lípa
odbor rozvoje, majetku a investic
JINDŘICH JIZOTKA, INVESTIČNÍ TECHNIK
jméno a příjmení
označení funkce
tel: 484 881 148

OPIS

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

(dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění)

Objednatel: Město Sadská
Se sídlem: Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská
IČ: 00239721

Osvědčujeme tímto, že dodavatel:

obchodní jméno: Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
IČ: 627 43 881,

pro nás na základě potvrzené smlouvy o dílo (číslo SoD zhot.: 12330) realizoval stavbu:

název stavby: Lhotecká cyklostezka – II. etapa
rozsah předmětu plnění: Výstavba cyklostezky včetně dvou
železobetonových lávek

dobu provádění stavebních prací: 6/2013 – 6/2014
místo provádění stavebních prací: Kostelní Lhota - Sadská
celková cena stavebních prací bez DPH: 22 688 506 Kč bez DPH

Výše uvedené stavební práce byly dodavatelem provedeny řádně a odborně.

V Sadské

dne: 20.6.2014

za objednatele:

Ing. Dr. Cecílie Pajurková
STAROSTKA
rajurkova



Kontaktní telefon: 725 021 446

36